
AZ: 600.1 Ausschreibungen 

Beschränkte Ausschreibungen 
 
Bei der beschränkten Ausschreibung wird eine von vorneherein begrenzte Anzahl möglicher Anbieter zur Angebotsabgabe direkt 
aufgefordert.  
 
Hier finden Sie Informationen über beabsichtigte beschränkte Ausschreibungen ab einem voraussichtlichen Auftragswert von 25.000 € 
ohne Umsatzsteuer gemäß § 19 Abs. 5 VOB/A. 
 
Die Stadt Tengen als Auftraggeber beabsichtigt nachstehend aufgeführte Maßnahme im Wege der beschränkten Ausschreibung zu vergeben:  
Vergabeart Auftragsgegenstand Bauvorhaben Art und Umfang der Leistung Bau-beginn Bau- 

ende 

beschränkt 
Tief- und 

Wasserbauarbeiten 

Böschungssicherung Staukanal 

Uttenhofen 

Einengen des Bachquerschnitts, zur Schaffung 
einer nahezu trockenen Baugrube zum Setzen von 

Steinen in Beton zur Böschungssicherung 
-35 lfm Bachlänge 

28.01.2021 28.02.2021 

beschränkt Tiefbauarbeiten 
Verlängerung 

Brühlgass/Hegaustr. 

Watterdingen 

Tieferlegung vorh. Mischwasserkanal auf einer 
Länge von 25 m 

-Verlegung eines Hausanschlusses incl. Schacht 
-Der Mischwasserkanal wird bis ans Ende des 1. BA 

geführt 
-Zur Wasserversorgung wird eine neue Leitung auf 

einer Länge von ca. 25 m verlegt 
-Straßenvollausbau des 1. BA 

-Verlegung Speedpipe Leerrohre 

15.02.2021 30.04.21 

beschränkt Tiefbauarbeiten 
Erschließung GE Vogelwies 1. BA 

OT Blumenfeld 

Trennbauwerk DN 2000 sowie Sammelbehälter DN 
2500 für Schmutzfangzelle 

60 lfm Wasserleitung  
30 m² Straßen/ Wegebau 

25 lfm Speed-Pipe (Leerrohre Glasfaseranschluss) 

15.02.2021 30.04.21 

beschränkt Lieferung LED Leuchten 
Umstellung Straßenbeleuchtung 

LED 2. BA Wiechs a.R. 
Lieferung von 91 LED Leuchten 

Unverzüglich 

nach 

Erteilung 
Auftrag 

 

beschränkt 
Straßenbau- und 
Pflasterarbeiten 

Bushaltestelle Engener Str., Süd 
(OT Watterdingen) 

Umbau Bushaltestelle (Barrierefrei)  
Bordsteine ca. 16 Meter, Wartefläche 

Pflasterarbeiten ca. 40 m²   
Anpassung Straßenablauf und Asphalt 

Spätestens 

14 Tage nach 
Zugang des 

Auftrag-
schreiben 

Innerhalb 
von 15 

Werktagen 

      

beschränkt Tiefbauarbeiten 
Kanalerneuerung Hinter Wiesen 

Str.  (OT Watterdingen) 

Austausch eines Mischwasserkanals 40 m mit 2 

Haltungen 
April 2022 Juni 2022 
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beschränkt 
 

Sanitärarbeiten Neubau Bürgersaal 

50 m Schmutz- und Regenwasserleitungen 

90 m Wasserleitungen 
15 St. Sanitäre Einrichtungen 

20 m² Leichtbauinstallationswände 

KW 40 / 2021 
 

KW 30 / 
 2022 

beschränkt Heizungsarbeiten Neubau Bürgersaal 
135 m Heizungsleitungen 
300 m² Fußbodenheizung 

 

KW 40/2021 
KW 
30/2022 

beschränkt Elektroinstallation Neubau Bürgersaal 

1x Hauptverteilung 
1x Unterverteilung  

1x Beschallungsanlage  
1x Sicherheitsbeleuchtung  

1x Blitzschutzanlage  
100x Leuchtenkörper 

2000m Leitungen 

KW 40/2021 
KW 

30/2022 

beschränkt Abbruch- u. Erdarbeiten Neubau Bürgersaal Tengen 

800 m³ Abbrucharbeiten Gebäude DRK 
250 m² Asphaltfläche entfernen 

150 m² Humus entfernen 

310 m³ Aushub 
60 m³ Fundamentgräben herstellen 

265 m³ Leitungsgräben herstellen  
270 m³ Baugrube verfüllen 

KW 34/2021 
KW 

38/2021 

beschränkt 
Beton- u. 

Entwässerungsarbeiten 
Neubau Bürgersaal Tengen 

110 m Abwasserleitung 

40 m³ WU-Beton Keller 
65 m³ Bodenplatte 

 70 m³ Fundamente 
30 m³ Außenwände WU-Beton 

13 m³ Betondecke 

KW 34/2021 
KW 

40/2021 

beschränkt Holzbauarbeiten Neubau Bürgersaal Tengen 

25 m³ Brettschichtholz 
18 m³ Konstruktionsvollholz 

 570 m² Brettsperrholzelemente 
420 m² gedämmte Dachelemente  

140 m² Außenwände Holz 

70 m² Innenwände Holz 
260 m² Akustikdecke Holz 

170 m² Fassadenbekleidung 
360 m² Dachdeckung Faserzement 

225 m² Umbau Bestandsdach 

KW 09/2022 
KW 

24/2022 

beschränkt Verglasungsarbeiten Neubau Bürgersaal Tengen 
49 m² Fenster-Türelement Holz-Alu 

48 m²Dachgiebelverglasung Holz-Alu 
KW 17/2022 

KW 

21/2022 

beschränkt Estricharbeiten Neubau Bürgersaal Tengen 315 m² Sichtestrich KW 22/2022 
KW 
24/2022 
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Beschränkt Blechnerarbeiten Neubau Bürgersaal Tengen 

24 lfm Titanzink-Rinnen inkl. Rinnenboden 

20 m Titanzink-Fallrohre 
130 m Kastenrinne Aluminim Eisenglimmer DB 703 

30 m Ortgangblech 

KW 18/2022 
KW 
24/2022 

Beschränkt Dachdichtungsarbeiten Neubau Bürgersaal Tengen 
300 m² Dachabdichtung 

110 m² Dachdämmung 
KW 18/2022 

KW 

24/2022 

Beschränkt Gerüstarbeiten Neubau Bürgersaal Tengen 
680 m² Fassadengerüst 

100 m² Innengerüst 
KW 11/2022 

KW 
34/2022 

Beschränkt Tischlerarbeiten Neubau Bürgersaal Tengen 

64 m² Innenwandbekleidung Weißtanne mit 

Unterkonstruktion 

29 m² Kapp-Schiebeelemente Weißtanne 
1 Schrankelement Weißtanne L/B 4,50/ 2,70 m 

KW 26/2022 
KW 

35/2022 

Beschränkt Fliesenarbeiten Neubau Bürgersaal Tengen 

42 m² Bodenfliesen 

52 lfm Sockelfliesen 
45 m² Wandfliesen 

KW 30/2022 
KW 

35/2022 

Beschränkt Möblierung Neubau Bürgersaal Tengen 

120 Stühle 
4 Transportwägen für Stühle 

17 Klapptische schiebbar 

21 Klapptische fest 

KW 37/2022 
KW 

38/2022 

Beschränkt Küche Neubau Bürgersaal Tengen 

Edelstahlküche mit Doppelspüle und Einlich-

Zweigriff-Standmischbatterie, Geschirrspülmaschine, 

2 Kühlschränke, Arbeitstische, 4-Zonen-
Stahlkochplattenherd mit Dunstabzugshaube, 

Servierwagen, Mülleimer 

KW 36/2022 
KW 

37/2022 

Beschränkt Sonnenschutzarbeiten Neubau Bürgersaal Tengen 
5 x Markisen Verglasung Foyer 

1 x Markise Ausgang Süd 
KW 29/2022 

KW 

32/2022 

Beschränkt WC-Trennwände Neubau Bürgersaal Tengen 

2 x Vorraumabtrennungen Damen und Herren 
1 x WC-Damen 

1 x WC-Herren 

1 x WC Herren Schamwand 

KW 29/2022 
KW 

32/2022 

Beschränkt Malerarbeiten Neubau Bürgersaal Tengen 

270 m² Anstrich Wand Gipsfaserplatten 

45 m² Anstrich Decke Gipsfaserplatten 

220 m² Lasur Holzdecke Vordach 
50 m² Anstrich Stützen 12/12 

350 m² Anstrich Stützen Träger Saal 
6 x Muster Holzlasur 

KW 27/2022 
KW 
35/2022 

Beschränkt Schlosserarbeiten Neubau Bürgersaal Tengen 

230 kg Treppe Kellerabgang 

240 kg Treppe vom EG 
12 x Stufen Gitterrost 

5 m² Podeste Gitterrost 
7 m Geländer Keller 

1 x Stahlrahmen Eingang mit Stahlblechen 

KW 30/2022 
KW 

35/2022 
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2 x Gitterrost Eingang 

12 m² Gitterrost Putzsteg Giebel 

Beschränkt Abbrucharbeiten Umbau Marktstraße 6 
Demontage Leichtbautrennwände, Einbauküchen, 

Einbauschränke, abgehängte Decken, Bodenfliesen 
KW 49/2022 

KW 

51/2022 

beschränkt Zimmererarbeiten 
Bürgerhaus Talheim 
Sanierung Dachreiter 

Herstellung Dachreiter mit Bauholz 3,1 m³ 

65 lfm Abbund 
Profilierung von Gürtel-u. Traufgesims 

Umbau bestehende Dachstuhl 

-- 

Werkstatt 

Ende 
02/2023 

Aufrichten 
31.05.2023 

beschränkt Blechnerarbeiten 
Bürgerhaus Talheim 

Sanierung Dachreiter 

Verblechung Dachreiter 

10 m² Titanzink bzw. alternativ Titanzink 
vorbewittert 

7 lfm Dachrinne halbrund, 8-teilig 
4 Wasserspeier 

 

 

--- 

Ausführung 

bis 
31.05.2023 

beschränkt Beton- u. Maurerarbeiten 
Ortsmitte Tengen 

Fahrradgarage 

Abbruch Bestand 

65 qm Pflaster ausbauen 
100 m³ Baugrubenaushub 

20 qm Bodenplatte 

65 qm Wände schalen 
1800 kg Betonstabstahl 

1700 kg Betonmattenstahl 

KW 16/2023 12.05.2023 

beschränkt Zimmererarbeiten 

Ortsmitte Tengen 

Fahrradgarage 

 

 
70 lfm Abbund inkl. aufrichten 

120 m² Brettsperrholz 120 mm 
35 m² Brettsperrholz 200 mm 

70 lfm Lamellenfassade Lärche 
 

KW 28/2023 
KW 
29/2023 

beschränkt Asphaltarbeiten Querungshilfe Watterdingen 
Ca. 270 m² Decke Fräsen 

Ca. 110 m Fugen ausbilden 
Ca. 310 m² Asphaltdeckschicht 

 

Ausführung 

Frühjahr 
2024 

 


