

Beschränkte Ausschreibungen

Bei der beschränkten Ausschreibung wird eine von vorneherein begrenzte Anzahl möglicher Anbieter zur Angebotsabgabe direkt aufgefordert.

Hier finden Sie Informationen über beabsichtigte beschränkte Ausschreibungen ab einem voraussichtlichen Auftragswert von 25.000 € ohne Umsatzsteuer gemäß § 19 Abs. 5 VOB/A.

Die Stadt Tengen als Auftraggeber beabsichtigt nachstehend aufgeführte Maßnahme im Wege der beschränkten Ausschreibung zu vergeben:

| Vergabeart | Auftragsgegenstand | Bauvorhaben | Art und Umfang der Leistung | Bau-beginn | Bau-ende |
|-------------------|----------------------------------|--|--|---|----------------------------|
| beschränkt | Tief- und Wasserbauarbeiten | Böschungssicherung Staukanal Uttenhofen | Einengen des Bachquerschnitts, zur Schaffung einer nahezu trockenen Baugrube zum Setzen von Steinen in Beton zur Böschungssicherung -35 lfm Bachlänge | 28.01.2021 | 28.02.2021 |
| beschränkt | Tiefbauarbeiten | Verlängerung Brühlgass/Hegastr. Watterdingen | Tieferlegung vorh. Mischwasserkanal auf einer Länge von 25 m -Verlegung eines Hausanschlusses incl. Schacht -Der Mischwasserkanal wird bis ans Ende des 1. BA geführt -Zur Wasserversorgung wird eine neue Leitung auf einer Länge von ca. 25 m verlegt -Straßenvollausbau des 1. BA -Verlegung Speedpipe Leerrohre | 15.02.2021 | 30.04.21 |
| beschränkt | Tiefbauarbeiten | Erschließung GE Vogelwies 1. BA OT Blumenfeld | Trennbauwerk DN 2000 sowie Sammelbehälter DN 2500 für Schmutzfangzelle 60 lfm Wasserleitung 30 m² Straßen/ Wegebau 25 lfm Speed-Pipe (Leerrohre Glasfaseranschluss) | 15.02.2021 | 30.04.21 |
| beschränkt | Lieferung LED Leuchten | Umstellung Straßenbeleuchtung LED 2. BA Wiechs a.R. | Lieferung von 91 LED Leuchten | Unverzüglich nach Erteilung Auftrag | |
| beschränkt | Straßenbau- und Pflasterarbeiten | Bushaltestelle Engener Str., Süd (OT Watterdingen) | Umbau Bushaltestelle (Barrierefrei) Bordsteine ca. 16 Meter, Wartefläche Pflasterarbeiten ca. 40 m² Anpassung Straßenablauf und Asphalt | Spätestens 14 Tage nach Zugang des Auftragschreiben | Innerhalb von 15 Werktagen |
| | | | | | |
| beschränkt | Tiefbauarbeiten | Kanalerneuerung Hinter Wiesen Str. (OT Watterdingen) | Austausch eines Mischwasserkanals 40 m mit 2 Haltungen | April 2022 | Juni 2022 |

| | | | | | |
|------------|---------------------------------|--------------------------|---|--------------|--------------|
| beschränkt | Sanitärarbeiten | Neubau Bürgersaal | 50 m Schmutz- und Regenwasserleitungen 90 m Wasserleitungen 15 St. Sanitäre Einrichtungen 20 m² Leichtbauinstallationswände | KW 40 / 2021 | KW 30 / 2022 |
| beschränkt | Heizungsarbeiten | Neubau Bürgersaal | 135 m Heizungsleitungen 300 m² Fußbodenheizung | KW 40/2021 | KW 30/2022 |
| beschränkt | Elektroinstallation | Neubau Bürgersaal | 1x Hauptverteilung 1x Unterverteilung 1x Beschallungsanlage 1x Sicherheitsbeleuchtung 1x Blitzschutzanlage 100x Leuchtenkörper 2000m Leitungen | KW 40/2021 | KW 30/2022 |
| beschränkt | Abbruch- u. Erdarbeiten | Neubau Bürgersaal Tengen | 800 m³ Abbrucharbeiten Gebäude DRK 250 m² Asphaltfläche entfernen 150 m² Humus entfernen 310 m³ Aushub 60 m³ Fundamentgräben herstellen 265 m³ Leitungsgräben herstellen 270 m³ Baugrube verfüllen | KW 34/2021 | KW 38/2021 |
| beschränkt | Beton- u. Entwässerungsarbeiten | Neubau Bürgersaal Tengen | 110 m Abwasserleitung 40 m³ WU-Beton Keller 65 m³ Bodenplatte 70 m³ Fundamente 30 m³ Außenwände WU-Beton 13 m³ Betondecke | KW 34/2021 | KW 40/2021 |
| beschränkt | Holzbauarbeiten | Neubau Bürgersaal Tengen | 25 m³ Brettschichtholz 18 m³ Konstruktionsvollholz 570 m² Brettsperrholzelemente 420 m² gedämmte Dachelemente 140 m² Außenwände Holz 70 m² Innenwände Holz 260 m² Akustikdecke Holz 170 m² Fassadenbekleidung 360 m² Dachdeckung Faserzement 225 m² Umbau Bestandsdach | KW 09/2022 | KW 24/2022 |
| beschränkt | Verglasungsarbeiten | Neubau Bürgersaal Tengen | 49 m² Fenster-Türelement Holz-Alu 48 m² Dachgiebelverglasung Holz-Alu | KW 17/2022 | KW 21/2022 |
| beschränkt | Estricharbeiten | Neubau Bürgersaal Tengen | 315 m² Sichtestrich | KW 22/2022 | KW 24/2022 |

| | | | | | |
|------------|-----------------------|--------------------------|---|------------|------------|
| Beschränkt | Blechnerarbeiten | Neubau Bürgersaal Tengen | 24 lfm Titanzink-Rinnen inkl. Rinnenboden 20 m Titanzink-Fallrohre 130 m Kastenrinne Aluminium Eisenglimmer DB 703 30 m Ortgangblech | KW 18/2022 | KW 24/2022 |
| Beschränkt | Dachdichtungsarbeiten | Neubau Bürgersaal Tengen | 300 m² Dachabdichtung 110 m² Dachdämmung | KW 18/2022 | KW 24/2022 |
| Beschränkt | Gerüstarbeiten | Neubau Bürgersaal Tengen | 680 m² Fassadengerüst 100 m² Innengerüst | KW 11/2022 | KW 34/2022 |
| Beschränkt | Tischlerarbeiten | Neubau Bürgersaal Tengen | 64 m² Innenwandbekleidung Weißtanne mit Unterkonstruktion 29 m² Kapp-Schiebeelemente Weißtanne 1 Schrankelement Weißtanne L/B 4,50/ 2,70 m | KW 26/2022 | KW 35/2022 |
| Beschränkt | Fliesenarbeiten | Neubau Bürgersaal Tengen | 42 m² Bodenfliesen 52 lfm Sockelfliesen 45 m² Wandfliesen | KW 30/2022 | KW 35/2022 |
| Beschränkt | Möblierung | Neubau Bürgersaal Tengen | 120 Stühle 4 Transportwagen für Stühle 17 Klappische schiebbar 21 Klappische fest | KW 37/2022 | KW 38/2022 |
| Beschränkt | Küche | Neubau Bürgersaal Tengen | Edelstahlküche mit Doppelspüle und Einlich-Zweigriff-Standmischbatterie, Geschirrspülmaschine, 2 Kühlschränke, Arbeitstische, 4-Zonen-Stahlkochplattenherd mit Dunstabzugshaube, Servierwagen, Mülleimer | KW 36/2022 | KW 37/2022 |
| Beschränkt | Sonnenschutzarbeiten | Neubau Bürgersaal Tengen | 5 x Markisen Verglasung Foyer 1 x Markise Ausgang Süd | KW 29/2022 | KW 32/2022 |
| Beschränkt | WC-Trennwände | Neubau Bürgersaal Tengen | 2 x Vorraumabtrennungen Damen und Herren 1 x WC-Damen 1 x WC-Herren 1 x WC Herren Schamwand | KW 29/2022 | KW 32/2022 |
| Beschränkt | Malerarbeiten | Neubau Bürgersaal Tengen | 270 m² Anstrich Wand Gipsfaserplatten 45 m² Anstrich Decke Gipsfaserplatten 220 m² Lasur Holzdecke Vordach 50 m² Anstrich Stützen 12/12 350 m² Anstrich Stützen Träger Saal 6 x Muster Holzlasur | KW 27/2022 | KW 35/2022 |
| Beschränkt | Schlosserarbeiten | Neubau Bürgersaal Tengen | 230 kg Treppe Kellerabgang 240 kg Treppe vom EG 12 x Stufen Gitterrost 5 m² Podeste Gitterrost 7 m Geländer Keller 1 x Stahlrahmen Eingang mit Stahlblechen | KW 30/2022 | KW 35/2022 |

| | | | | | |
|------------------------|---|--|--|------------|--|
| | | | 2 x Gitterrost Eingang 12 m² Gitterrost Putzsteg Giebel | | |
| Beschränkt | Abbrucharbeiten | Umbau Marktstraße 6 | Demontage Leichtbautrennwände, Einbauküchen, Einbauschränke, abgehängte Decken, Bodenfliesen | KW 49/2022 | KW 51/2022 |
| beschränkt | Zimmererarbeiten | Bürgerhaus Talheim Sanierung Dachreiter | Herstellung Dachreiter mit Bauholz 3,1 m³ 65 lfm Abbund Profilierung von Gürtel-u. Traufgesims Umbau bestehende Dachstuhl | -- | Werkstatt Ende 02/2023 Aufrichten 31.05.2023 |
| beschränkt | Blechnerarbeiten | Bürgerhaus Talheim Sanierung Dachreiter | Verblechung Dachreiter 10 m² Titanzink bzw. alternativ Titanzink vorbewittert 7 lfm Dachrinne halbrund, 8-teilig 4 Wasserspeier | --- | Ausführung bis 31.05.2023 |
| beschränkt | Beton- u. Maurerarbeiten | Ortsmitte Tengen Fahrradgarage | Abbruch Bestand 65 qm Pflaster ausbauen 100 m³ Baugrubenaushub 20 qm Bodenplatte 65 qm Wände schalen 1800 kg Betonstabstahl 1700 kg Betonmattenstahl | KW 16/2023 | 12.05.2023 |
| beschränkt | Zimmererarbeiten | Ortsmitte Tengen Fahrradgarage | 70 lfm Abbund inkl. aufrichten 120 m² Brettsperrholz 120 mm 35 m² Brettsperrholz 200 mm 70 lfm Lamellenfassade Lärche | KW 28/2023 | KW 29/2023 |
| beschränkt | Asphaltarbeiten | Querungshilfe Watterdingen | Ca. 270 m² Decke Fräsen Ca. 110 m Fugen ausbilden Ca. 310 m² Asphaltdeckschicht | | Ausführung Frühjahr 2024 |
| Freihändige Vergabe | Schlammmentwässerung inkl. Thermischer Verwertung | Kläranlage Oberes Bibertal | c. 2.000 ³m mittels mobiler Kamerfilterpresse/Zentrifuge entwässern ca. 500 Tonnen Abtransportieren & termetisch verwerten | KW 01/26 | KW 53/26 |